

**COMUNE DI LAURITO**  
**(Provincia di Salerno)**

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050-☎0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritoutc@tiscalinet.it

**UFFICIO TECNICO**

N

Copia per:

Albo/Segreteria	La presente è stata affissa il giorno	2015	Firma
Ufficio Ragioneria	La presente è rimasta affissa fino al giorno	2015	Firma

**Fornitura mediante procedura negoziata**- Forniture di beni e servizi per la realizzazione di un centro di raccolta mobile - fonte del finanziamento P.O.R. CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - D.G.R. 371 DEL 13/09/2013 - DECRETO DIRIGENZIALE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO N° 1308 DEL 05/09/2014 - **Aggiudicazione provvisoria**

**DETERMINAZIONE N°20 DEL 21 /05/2015**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**VISTO** il decreto sindacale di nomina di responsabile del Servizio Tecnico;  
**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**PREMESSO:**

- Che l'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 dispone che le pubbliche amministrazioni debbano perseguire in via prioritaria iniziative dirette a favorire la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti;
- Che la Regione Campania in attuazione al DGR n° 371 del 13.09.2013 nell'ambito dei POR CAMPANIA FESR 2007-2013 ha pubblicato un avviso pubblico per l'assegnazione di contributi finanziari per la realizzazione o l'ampliamento di centri di raccolta;
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 75 del 19.10.2013 ha approvato il progetto relativo all'avvio di un sistema di raccolta differenziata innovativa, mediante l'acquisto di un centro di raccolta mobile redatto dal Geom. Antonio Speranza, oggetto dell'istanza di ammissione al finanziamento stanziato dalla Regione Campania;
- Che il Comune di Laurito con D.D. n° 1308 del 5 Settembre 2014 è risultato beneficiario del finanziamento relativo alla "Realizzazione di un Centro di Raccolta Mobile"
- Che l'importo complessivo dell'intervento ammonta a complessivi € 52.641,25;
- Che la Regione Campania ha concesso in favore del Comune di Laurito un finanziamento pari ad € 47.346,90
- Che il Comune di Laurito si farà carico dell'importo di € 5.294,35 rispetto al costo complessivo del progetto

**Rilevato che:**

- la Relazione Tecnica Descrittiva redatta dal Geometra Antonio Speranza in qualità di Responsabile del Settore Tecnico prevede l'acquisto di attrezzature finalizzate all'ampliamento del Centro di Raccolta Comunale sito in Località San Nicola mediante:
  - 1) L'acquisto di un centro di raccolta mobile;
  - 2) L'allacciamento alla rete ENEL per la fornitura di energia elettrica al Centro di Raccolta Comunale sito in Località San Nicola.
- i dispositivi necessari all'allestimento del "Centro di Raccolta Mobile", a causa dell'alta specializzazione sono presenti sul mercato in numero limitato;
- la strumentazione tecnologicamente, più idonea ed adeguata alle esigenze funzionali del "Centro di Raccolta Mobile" sono coperte da Brevetto.

**l'art. 6 dell'Avviso Pubblico - in Attuazione del D.G.R. n° 371 del 13.09.2013-** prevedeva che l'importo massimo concedibile per il finanziamento dell'ampliamento per i centri di raccolta in funzione del numero di abitanti era pari ad € 50.000,00;

- la tabella di seguito riportata riporta l'elenco delle forniture da acquisire per l'ampliamento del centro di raccolta comunale:

Comune di Laurito			
POR CAMPANIA FESR 2007 - 2013			
Asse 1 - Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica			
Obiettivo Operativo 1.1 - GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI			
Realizzazione di un centro di raccolta mobile			
Quadro Economico di progetto			
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
1) a corpo		23.200,00	
2) a misura			
3) a corpo e misura			
4) in economia			
<b>A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)</b>		<b>23.200,00</b>	
5) Oneri di sicurezza compresi e non soggetti a ribasso			
6) Oneri Piani di secur. coordin. Non soggetti ribasso ed aggiuntivi		0,00	
<b>A.2 TOTALE LAVORI (A.1+5+6)</b>		<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
a) indagini geologiche			
b) rilievi del sito			
c) lavori in economia			
<b>01) Rilievi, accertamenti, indagini</b>	0,00	0,00	
a) all'acquedotto pubblico per antincendio			
<b>02) Allacciamento a pubblici servizi</b>		14.000,00	<b>14.000,00</b>
a) accantonamento ex art. 133 (10% di A.2)			
b) imprevisti (5% di A.2)			
<b>0.3) Imprevisti IVA inclusa/esclusa</b>	0,00	0,00	
<b>04) Acquisizione aree (da piano particellare)</b>	0,00	0,00	
a) spese acquisto terreno			
b) indennizzo conduttori e frutti pendenti			
<b>0.5) Occupazione aree (da piano particellare)</b>		0,00	
<b>0.6) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)</b>		0,00	
<b>0.7) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)</b>		0,00	
a) progettazione			
b) direzione lavori			
c) contabilità			
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne			
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione			
f) frazionamenti			
g) responsabile del procedimento (2%)	464,00		
h) progettazione geologica			
i) contributo previdenziale (4%)			
j) IVA su spese tecniche (22% del totale)			
<b>08) Spese tecniche</b>		464,00	<b>464,00</b>
a) onorari e spese (5% di A.1)	1.160,00		
b) attività di consulenza o di supporto	3.800,00		3365,00
c) contributo previdenziale (4%)	198,40		
d) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	1.134,85		
<b>09) Spese per attività di consulenza o di supporto</b>	6.293,25	6.293,25	<b>6.293,25</b>
<b>10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici</b>		0,00	
<b>11) Spese per pubblicità e notifiche</b>		500,00	<b>500,00</b>
<b>12) Spese per opere d'arte al 2%</b>			
a) analisi di laboratorio			
b) collaudo statico			
c) collaudo amministrativo			
d) contributo previdenziale (4%)			
e) IVA su spese di consulenza (22% del totale)			
<b>13) Spese per analisi e collaudi</b>			
<b>14) IVA su lavori all'aliquota del (A.2+B.2)</b>	22%	8.184,00	<b>8.184,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>			<b>52.641,25</b>
<b>TOTALE A FINANZIAMENTO</b>			<b>50.000,00</b>
<b>COFINANZIAMENTO DEL PROPONENTE</b>			<b>2.641,25</b>

**CONSIDERATO** che i funzionari della Regione Campania hanno comunicato che le somme relative alle spese tecniche, per le attività di consulenza e supporto, eccedono quelle ammissibili, per la somma di euro 2.793,25, sulla somma prevista di euro 6.293,25, che pertanto detta somma viene a rideterminarsi in euro. 3.500,00 iva e cassa pensione compresi; si ridetermina il q.e. nel seguente modo, ferma restando che la somma a carico dell'Ente Finanziatore resta pari ad euro 47.346,90, mentre la somma a Carico del Comune di Laurito sono pari ad euro **2.501,04, pertanto il nuovo q.e. è il seguente**

<b>Comune di Laurito</b>			
<b>POR CAMPANIA FESR 2007 – 2013</b>			
<b>Asse 1 – Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica</b>			
<b>Obiettivo Operativo 1.1 – GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI</b>			
<b>Lavori di realizzazione centro di raccolta comunale</b>			
<b>Quadro Economico di progetto rimodulato a seguito delle indicazioni della Regione Campania</b>			
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
7) a corpo		23.200,00	
8) a misura			
9) a corpo e misura			
10) in economia			
<b>A.1 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)</b>		<b>23.200,00</b>	
11) Oneri di sicurezza compresi e non soggetti a ribasso			
12) Oneri Piani di sicur. coordin. Non soggetti ribasso ed aggiuntivi		0,00	
<b>A.2 TOTALE LAVORI (A.1+5+6)</b>		<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
d) indagini geologiche			
e) rilievi del sito			
f) lavori in economia			
<b>01) Rilievi, accertamenti, indagini</b>	0,00	0,00	
b) all'acquedotto pubblico per antincendio			
<b>02) Allacciamento a pubblici servizi</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
c) accantonamento ex art. 133 (10% di A.2)			
d) imprevisti (5% di A.2)			
<b>0.3) Imprevisti IVA inclusa/esclusa</b>	0,00	0,00	
<b>04) Acquisizione aree (da piano particellare)</b>	0,00	0,00	
c) spese acquisto terreno			
d) indennizzo conduttori e frutti pendenti			
<b>0.5) Occupazione aree (da piano particellare)</b>		0,00	
<b>0.6) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)</b>		0,00	
<b>0.7) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)</b>		0,00	
k) progettazione			
l) direzione lavori			
m) contabilità			
n) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne			
o) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione			
p) frazionamenti			
q) progettazione geologica			
r) contributo previdenziale (4%)			
I IVA su spese tecniche (22% del totale) no dovuta ai sensi L. 24 dicembre 2007, n. 244			
<b>08) Spese tecniche</b>			
A) responsabile del procedimento (2%)	464,00	464,00	<b>464,00</b>
B) attività di consulenza o di supporto	3.363,46		
C) contributo previdenziale (4%)	134,54		
D) Bollo su fattura	2,00		
<b>09) Spese per attività di consulenza o di supporto</b>		<b>3.964,00</b>	<b>3.964,00</b>
<b>10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici</b>		0,00	
<b>11) Spese per pubblicità e notifiche</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>12) Spese per opere d'arte al 2%</b>			
f) analisi di laboratorio			
g) collaudo statico			
h) collaudo amministrativo			
i) contributo previdenziale (4%)			
j) IVA su spese di consulenza (22% del totale)			
<b>13) Spese per analisi e collaudi</b>			
<b>14) IVA su lavori all'aliquota del (A.2+B.2)</b>	<b>22%</b>	<b>8.184,00</b>	<b>8.184,00</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>			<b>49.848,00</b>
<b>TOTALE A FINANZIAMENTO</b>			<b>47.346,96</b>
<b>COFINANZIAMENTO DEL PROPONENTE</b>			<b>2.501,04</b>

- per ragioni tecnico operative, le forniture dei beni e dei servizi e l'esecuzione dei lavori per l'allacciamento alla rete ENEL riportati nella precedente tabella, saranno acquisiti attraverso la suddivisione in due separate procedure;
- **VISTA** la determina n°15 del 20/04/2015, con la quale si dispose di:
- 1) autorizzare, per tutto quanto esposto in premessa la procedura negoziata ristretta mediante cottimo fiduciario con la Ditta **EURVEN S.r.l.** Via Cà Diedo, 101 -36027 Rosà (VI) importo lavori soggetti a ribasso euro 23.200,00, per la fornitura di; centro di raccolta mobile ed altro materiale;

2) autorizzare, per tutto quanto esposto in premessa la procedura negoziata ristretta mediante cottimo fiduciario con la Ditta **D & V Costruzioni elettriche generali Di Di Biase Mario e Valva Luciano s.n.c** , Via Gueglia n.28 4047- Capaccio (SA importo lavori soggetti a ribasso euro 14.000,00 per i lavori di energizzazione dell'isola ecologica ;

Considerato che le suddette ditte fecero pervenire in tempo utile (ore 12.00 del giorno 18/05/2015 ) la loro migliore offerta;

CHE in data 19 maggio 2015, come previsto, la commissione di gara, nominata con determina n° 19 del 14/05/2015, espletò le operazioni di gara previste, aggiudicando :

- 1) alla Ditta **EURVEN S.r.l.** Via Cà Diedo, 101 -36027 Rosà (VI) la fornitura "centro di raccolta mobile ed altro materiale, per l'importo al netto del ribasso offerto (sull'importo di previsto di euro 23.200) del 0,20% , pari a netti euro 23.153,60, totale importo contrattuale euro 23.153,60 ,oltre iva 22%;
- 2) all'Impresa **D.&V Costruzioni elettriche generali s.n.c** , Via Gueglia n° 28- Fraz. Gromola- 84047- Capaccio (SA, i Lavori di : di energizzazione Isola Ecologica in loc. S. Nicola. – **per l'importo al netto del ribasso offerto, pari al 0,50% ( sull'importo previsti euro 14.000,00 , quindi per l'importo netto euro 13.930, 00, per un totale importo contrattuale euro 13.930,00, oltre iva 22%;**

Considerato che con la documentazione inoltrata dalla suddette Imprese, le stesse hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori e forniture

Ai sensi dell'art. 12 – c. 1 – del D.Lgs n° 163/2006, l'aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento di aggiudicazione definitiva , oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.

Il contratto ai sensi dell' art 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 , non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79.

Detto termine ( 35 gg) non trova applicazione nei seguenti casi ( art. 11 comma 10 bis lett. a ) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

Si informa che i contratti saranno stipulati a mezzo di scrittura privata e/o attestazione in calce alla determina di aggiudicazione definitiva, di accettazione della fornitura e dei lavori;

che il nuovo q.e. a seguito di gara è il seguente:

**Comune di Laurito**

**POR CAMPANIA FESR 2007 – 2013**

**Asse 1 – Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica**

**Obiettivo Operativo 1.1 – GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI**

**Lavori di realizzazione centro di raccolta comunale**

**Quadro Economico rimodulato a seguito delle operazioni di gara**

**A) SOMME a BASE D'APPALTO**

a corpo		23.200,00	
A.1 IMPORTO DEI LAVORI/FORNITURA A BASE DI GARA		23.200,00	
<b>IMPORTO DEI LAVORI/FORNITURA depurato del ribasso 0,20%</b>		euro	<b>23.153,60</b>
A2) Economie sulla fornitura del centro di raccolta mobile	euro	46,40	
<b>A.3 TOTALE LAVORI/FORNITURA</b>		euro	<b>23.153,60</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1) Allacciamento a pubblici servizi – Importo a base di gara	euro	14.000,00	
<b>B2 Importo dei lavori a seguito di gara a netto del rib. 0,50%</b>		<b>EURO</b>	<b>13.930,00</b>
in detto importo sono compresi euro 300,00 per oneri della sicurezza			
B3) Economie sui lavori di energizzazione	euro	70,00	
<b>03) Spese tecniche</b>			
A) responsabile del procedimento (2%)	464,00		<b>464,00</b>
B) attività di consulenza o di supporto al rup	3.363,46		3.363,46
C) contributo previdenziale (4%)	134,54		134,54
D) Bollo su fattura	2,00		2,00
<b>TOTALE Spese per attività di consulenza o di supporto</b>		euro	<b>3.964,00</b>
<b>IVA su lavori e sulle forniture all'aliquota del 22% su (A.3+B.2)</b>	22%	EURO	<b>8.158,39</b>
<b>4) Spese per pubblicità e notifiche</b>		<b>EURO</b>	<b>500,00</b>
<b>5) TOTALE FORNITURE</b>		EURO	<b>23.153,60</b>
<b>6) TOTALE LAVORI DI ENERGIZZAZIONE</b>		EURO	<b>13.930,00</b>
<b>7) TOTALE GENERALE</b>		EURO	<b>37.083,60</b>
<b>8) iva AL 22 % SULLE FORNITURE E SUI LAVORI DI ENERGIZZAZIONE</b>		EURO	<b>8.158,39</b>
<b>9) TOTALE GENERALE FORNITURE LAVORI DI ENERGIZ. ED IVA (7+8)</b>		EURO	<b>45.241,99</b>
<b>10) TOTALE SPESE TECNICHE (A+B+C+D)-</b> operazione senza addebito IVA ai sensi della L. 24 dicembre 2007, n. 244. "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditorialità giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011"		EURO	<b>3.964,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE FORNITURE DEI LAVORI E DELLE SPESE (4+7+8+10) A SEGUITO DI GARA</b>		<b>EURO</b>	<b>49.705,99</b>
<b>TOTALE ECONOMIE SULLE FORNITURE SUI LAVORI E SULL'IVA</b>		<b>EURO</b>	<b>142,01</b>
<b>TOALE GENERALE IMPORTO PROGETTO</b>			<b>49.848,00</b>
<b>TOTALE A FINANZIAMENTO</b>			<b>47.346,96</b>
<b>COFINANZIAMENTO DEL PROPONENTE</b>			<b>2.501,04</b>


Tanto premesso si

## DETERMINA

Di aggiudicare provvisoria mente alla Ditta EURVEN s.r.l, relativamente alla fornitura del materiale centro di raccolta mobile ed altro materiale -importo a base d'asta euro 23.200,00 a detrarre il ribasso del 0,20% ,restano netti euro 23.153,60, totale importo contrattuale euro 23.153,60 oltre iva 22%;

Di aggiudicare provvisoriamente alla Ditta all'Impresa D.&V Costruzioni elettriche generali s.n.c , Via Gueglia n° 28- Fraz. Gromola- 84047- Capaccio (SA, i Lavori di : lavori di energizzazione Isola Ecologica in loc. S. Nicola. – l'importo a base d'asta euro 14.000,00 a detrarre il ribasso del 0.50% ,restano netti euro 13.930, totale importo contrattuale euro 13.930,00, oltre iva 22%;

Laurito 21 Maggio 2015



**Il Responsabile unico del procedimento**

Geom. Antonio Speranza

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 **A T T E S T A** la copertura finanziaria della spesa.

Laurito, 21 Maggio 2015

Il Responsabile del servizio  
**Dot.ssa Elisa Speranza**

